PROJEKT UMOWY
UMOWANR ............
zawarta w dniu ...l w Krasnem
pomiedzy: Stadning Koni ,,Krasne”spotka z 0.0. w Krasnem Nr NIP: 5661001861
w imieniu, ktorego dziata:
Prezes - Marek Blaszczak
zwany dalej ,,Zamawiajacym”

fIrma. ..o , W imieniu ktorej dziata: ...
zwang dalej ,,Wykonawca”.

Przedstawiciele Stron przez ztozenie swojego podpisu o$wiadczaja, ze sg upowaznieni do zawarcia
niniejszej Umowy, ze ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w zadnym
zakresie, a sposob reprezentacji 0sob wystepujacych w imieniu reprezentowanych Stron umozliwia
skuteczne sktadanie o§wiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz reprezentowanego
podmiotu, o§wiadczajg tez, ze nie jest im znana zadna przeszkoda, ktora mogtaby mie¢ wptyw na
wykonanie zobowigzan przyjetych przez Strony w niniejszej Umowie.

Strony zawierajag umowe o nastepujacej tresci:

§1
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wgladu Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym
do tego instytucjom, w tym instytucjom kontrolujagcym, do dokumentoéw zwigzanych z
Przedmiotem Umowy.

§2

1. Kazda ze stron Umowy o$§wiadcza, iz jest Administratorem danych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0soOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz
przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w Umowie, jako osoby do kontaktu (tzw. dane
kontaktowe) oraz w odniesieniu do 0sob realizujgcych Zamowienie/Umoweg. Przekazywane na
potrzeby realizacji Umowy dane osobowe sg danymi zwyklymi i obejmujg w szczegdlnosci imie,
nazwisko, zajmowane stanowisko 1 miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy
adres email.

2. Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratoréw danych) i1 zakresie niezbednym
do wykonania zadan zwigzanych z realizacja zawartej Umowy oraz prowadzenia biezacych
uzgodnien.

3. Strony zobowigzuja si¢ do ochrony danych osobowych udostgpnionych wzajemnie w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania srodkow technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych
zgodnie z przepisami prawa.

4. Strony zobowigzuja si¢ poinformowac osoby fizyczne niepodpisujace niniejszej Umowy, o

ktorych mowa w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu oraz przekazanej przez drugg strone
Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

§3



1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych ,,Budowa kompleksu budynkéw
inwestorskich w systemie chowu $cidtkowego o tgcznej obsadzie 243 DJP oraz budynku
zewnetrznej hali udojowej wraz ze zbiornikiem podrusztowym na gnojownic¢ o pojemnosci 175
m3 w zabudowie zagrodowej zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 252/2. 252/5 potozonych w
miejscowosci Szczuki” oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zezwolenia na uzytkowanie
obiektow bedacych przedmiotem umowy. Inwestycja zostanie realizowana na podstawie
pozwolenia na budowg nr 32/2025 z dnia 30.01.2025r. wydanego przez Staroste Makowskiego.

2. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy ztozy harmonogram rzeczowo — finansowy. Zmiana
harmonogramu (nie pociggajaca za sobg zmiany koncowego terminu umownego) nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, lecz wymaga zgody Zamawiajacego uwidocznionej w notatce z
narady budowlane;.

3. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy z najwyzszg starannoscia, przy zachowaniu
zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej /OC/
przez caty okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 2 000 000,00 zt (stownie:dwa miliony
ztotych). Kopi¢ obowiazujacej polisy OC Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przekazywa¢ Zamawiajagcemu. W wypadku braku posiadania wymaganej polisy lub nie okazania
jej na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac si¢ z realizacja
niniejszej umowy i uznaje si¢ to, jako przerwe w jej realizacji z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§4
1. Przedmiot zamdwienia, o ktorym mowa w §3 zrealizowany zostanie po cenie ryczattowej podane;j

w ofercie Wykonawcy.
2. Catkowita warto$¢ umowy wynosi:

NEttO e zh (slownie: ... ),
Vat: .o Zh (Stownie: . ..o ),
Brutto: ..o zh(slownie: ... ),

1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do osiggni¢cia rezultatu umowy, w tym: koszty
ubezpieczenia, koszty zakupu wyposazenia, koszty transportu, montazu, uruchomienia,
uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, robot budowlanych, koszty gwarancji, koszty
przegladow gwarancyjnych i zwigzane z tym koszty dojazdow, diet, koszty czgsci zamiennych,
materialow eksploatacyjnych w okresie gwarancji oraz wszelkie inne koszty, jakie moze ponie$¢
Wykonawca w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

3. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania

zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zostato ustalone na podstawie wystarczajacych informac;ji 1
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem
oddziatywania czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét.
Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania warunkéw koniecznych do
prawidlowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego.

§5

Strony ustality, Ze realizacja cato$ci zamowienia nastapi w terminie do dnia 28 listopada 2025r.

§6
1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, na
kwotg¢ wynikajacg z formularza cenowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych
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robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

2. Faktury czesciowe platne bedg w terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym w oparciu o Protokot odbioru cze$ciowego wykonanych elementdéw, po uprzednim
podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru w zakresie robot budowlanych i przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktur czgsciowych/koncowej w terminie 30 dni liczac od
daty prawidtowego ich dorgczenia wraz z Protokotem odbioru wykonanych robot czesciowym /
koncowym podpisanym przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego z zastrzezeniem
ust. od 4 do 8.

4. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
kazdej faktury czg¢sciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce
oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy,
ktérych termin ptatnosci uptynal w okresie objetym rozliczeniem cze$ciowym, zostaly
uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w o§wiadczen wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin
zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujacych o§wiadczen.

5. Laczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajacych sie
na zakres prac, ktoére moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w
zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

6. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom na zasadach og6élnych kodeksu cywilnego.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Do rozliczenia koncowego, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedlozy zestawienie
wystawionych faktur.
9. Nalezno$ci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
10. Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za datg
zaplaty uwazac¢ si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznos$ci na rachunek Wykonawcy.

§7
1.Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokolem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz posiadane;j
dokumentacji,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego
w celu uzyskania wymaganych zezwolen i decyz;ji,

4) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy na podstawie protokotu koncowego bez
usterek,

5) zaptata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

§8
1.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) realizacja zamowienia zgodnie z oferta, zapytaniem ofertowym i zatgcznikami do niego,

2) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

3) przejecie terenu budowy, co jest rownoznaczne z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy,

4) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowe;,

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi
wykonywanych robot, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Inspektora nadzoru,



6) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

7) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioréw czg¢sciowych i odbioru koncowego robot,

8) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci, z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

9) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

10) zapewnienie materialow, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

11) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

12) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialnos$¢ za:

a) utrzymanie terenu i obiektu w stanie umozliwiajagcym komunikacje, zapewnienie niezbednych
przej$¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

b) szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikdéw stron 1 0séb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

c¢) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

d) szkody wyrzadzone przez Wykonawce 1 jego pracownikdéw, osoby dziatajace na jego zlecenie,
w tym za przypadki uszkodzenia ciala lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem
przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym
wyrzadzone osobom trzecim,

13) informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

14) informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach 1
wypadkach,

16) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

17) realizacja prac budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja, wykonanie niezbednych
inwentaryzacji, pomiardw, oznaczen, wykonanie instrukcji zamontowanych urzadzen, uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolen na uzytkowanie,

18) przekazanie Zamawiajagcemu stosownej dokumentacji na dostarczony sprzet (dokument/y
gwarancyjny/e), co zostanie potwierdzone protokotem zdawczo - odbiorczym,

19) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w dwoéch egzemplarzach w
wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej z poszczegolnych etapow
dokumentacji w wersji edytowalnej pdf, dwg, docx, zawierajacego dokumentacj¢ powykonawcza,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli
technicznych wynikajacych z dokumentacji projektowej wraz z dokumentami na wbudowane
materiaty/produkty, potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie i1 ztozenie
tych dokumentéw Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru,

20) Wykonawca zobowigzany jest w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego do
zinwentaryzowania wszystkich systemow/urzadzen pod katem ich prawidlowego lub
nieprawidlowego funkcjonowania na etapie przejecia terenu budowy, przed przystgpieniem do
realizacji przedmiotu zamdwienia, co zostanie potwierdzone protokotem przejecia terenu budowy.

§9
1. Dla zakresu budowlanego Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski.
2. Na koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza Marka Oldakowskiego
koordynatora firmy ,,WDI Wiedza Doswiadczenie Inwestycje Wanda Otdakowska”, NIP
7581024370.



3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze 1 do§wiadczenie wymagane do realizacji rob6t
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3.Wykonawca o$§wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane oraz posiadajace
aktualne przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
doswiadczenia wymaganego postanowieniami zapisanymi w zapytaniu ofertowym.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb, niz wskazane w
ofercie Wykonawcy, stanowi podstaw¢ do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §16 ust. 1 pkt. 8.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika robdt w osobie .............. (wskazac¢ osobg)
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci ....o.oovivniiiinnn.. (wskazaé specjalnosc) .

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zamawiajacy ma prawo wnioskowac o zmian¢ osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez t¢ osob¢ swoich obowigzkow.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §4 ust. 2 nie obejmuje wykonania robot zamiennych i
dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa.

9. definicje robot zamiennych 1 dodatkowych oraz sposéb ich zlecenia i
rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona
na podstawie protokotu koniecznos$ci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamiennych
nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 2 — przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie robdt zamiennych prowadzi do obnizenia kosztéw wykonania danych prac o ponad 5% w
stosunku do kosztow przewidzianych w pierwotnym harmonogramie rzeczowo-finansowym, Strony
opracuja nowy harmonogram rzeczowo-finansowy i dokonajg stosownego obnizenia wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §4 ust. 2;
2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamoéwieniem podstawowym.

10. Wykonawca ma obowiazek zglasza¢ Zamawiajacemu konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
lub robdt zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby — pod rygorem
pozniejszego ich pominigcia. W przypadku wystgpienia, robot dodatkowych lub robot zamiennych
Wykonawca przygotuje wraz ze zgloszeniem projekt protokotu koniecznosci, ktory bedzie w
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szczegolnosci zawierat:

1) opis proponowanej Roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie koniecznosci wykonania Roboty dodatkowej lub Roboty zamienne;j,

3) propozycje Wykonawcy dotyczacg ewentualnych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

4) informacj¢ o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej 1 uzyskanych
uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych,

5) niezbedna dokumentacje¢ projektowa wraz ze specyfikacjami — o ile modyfikacja dotychczasowe;j
dokumentacji projektowej jest niewystarczajaca,

6) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny Robdt, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej 1 uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile beda potrzebne,

7) uzasadnienie pod wzgledem zgodnos$ci z umowa 1 obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnosci z
Prawem.

Inspektor Nadzoru Zamawiajacego po weryfikacji zgltoszenia i1 projektu protokotu koniecznosci

przekaze wraz z rekomendacjg protokdt koniecznosci Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wycene Robot dodatkowych 1 Robot

zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu konieczno$ci w drodze

zmiany umowy.

Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu konieczno$ci odpowiadajg opisowi pozycji w

kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do

wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu koniecznos$ci nie odpowiadajg opisowi pozycji w

kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru

1 Zamawiajacego do akceptacji kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot

sporzadzong w oparciu o wartosci nie wyzsze niz $rednie warto$ci narzutow, roboczogodziny i

materiatow zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub

réwnowaznych, obowiazujacych dla miasta Makow Maz., Przasnysz, Ostrotgka.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12 1 13, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

oparta na wlasnych wyliczeniach.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wyliczenie cen

jednostkowych w oparciu o ust. 12 lub 13 przed rozpoczgciem robdt wynikajacych z tych zmian.

. Przepisy ust. 12-15 stosuje si¢ odpowiednio do robdt zamiennych.

§12

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu bezwarunkowej gwarancji jakosci na przedmiot umowy liczac od

dnia odbioru koncowego inwestycji na okres 60 miesigcy. Wykonawca udziela bezwarunkowe;j
gwarancji, ktora obejmuje wszystkie koszty gwarancji, koszty przegladéw gwarancyjnych i zwigzane z
nimi koszty dojazdow, noclegow, i diet.

. Okres rekojmi jest rowny zaoferowanemu przez Wykonawce okresowi gwarancji.
. Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy, inspektorzy nadzoru wraz z

Wykonawcg przeprowadzg przeglad przedmiotu umowy. Usuni¢cie stwierdzonych wad winno nastgpic¢
do konca okresu gwarancyjnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli

zglosit wadg/usterke przed uptywem tego okresu.

. W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i staraniem w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
pisemnego ich zgloszenia na adres e:mail Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuni¢cia wad/usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

. Usunigcie wady/usterki bgdzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu

Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunieciu.

. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek w



10.

I1.

12.

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnien z gwarancji.

. Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody

przez Wykonawce 1 bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego z tytulu rg¢kojmi za wady fizyczne przez okres,
na ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rgkojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego i
podpisania Protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z
przepiséw o r¢kojmi za wady przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamowienia ulegnie dwukrotnemu
uszkodzeniu, Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt wymieni¢ ten element na nowy lub — w
przypadku, gdy z uwagi na specyfik¢ danego elementu, brak bedzie mozliwo$ci wymiany na nowy —
dokona gruntownej naprawy eliminujacej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich
przypadkach okres gwarancji 1 okres rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego
lub naprawionego elementu, liczac od dnia protokolarnego przyje¢cia wymiany lub naprawy.

§13

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym pracownikom,
ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Transport materiatow na teren budowy i z budowy Wykonawca wykonuje §rodkami transportu
dostosowanymi do tonazu okreslonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robot.
Zamawiajacy w dniu przekazania terenu budowy zapewni Wykonawcy punkt poboru energii
elektrycznej i wody.

Rozliczenie mediéw (poboru energii elektrycznej i wody) nastapi na podstawie wskazan podlicznikow
lub uzgodnionej w oddzielnym porozumieniu w formie ryczattu. Naleznos¢ za media Wykonawca
ureguluje po dokonaniu odbioru koncowego, przed wystawieniem faktury koncowej wplacajac kwote
wynikajaca z odczytu podlicznika lub ryczattu na konto Zamawiajacego na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Zamawiajacego.

Przytacza dla potrzeb terenu budowy wraz z zamontowaniem podlicznikéw Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i na swoj koszt.

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych

2.

Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia do§wiadczenia i kompetencji
Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za
wlasne dzialania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace Zamawiajagcemu

przejecie praw 1 obowigzkow wynikajacych z tych uméow, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robot budowlanych klauzul

uzalezniajgcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodéw dokonania zaptaty
(faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujacym roboty budowlane w
ramach przedmiotu zamowienia.

§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §4 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od umownego terminu zakonczenia
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robot,

2) za przekroczenie terminOw realizacji posrednich etapow robot, okreslonych w szczegotowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa w §3 ust. 2 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §4 ust.2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od daty zakonczenia posredniego etapu robdt, wynikajacej z w/w harmonogramu,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony
od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.2, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy,

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
terminie wynikajacym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

7) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od umownego terminu
zaplaty,

8) tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w §4 ust. 2.

2. Naliczone kary za zwtoke tacznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Za zwloke w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z nalezno$ci wobec

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrgbnie w kazdym
przypadku, gdy zaistnieja przestanki ich zastosowania. Laczna, maksymalna kwota kar umownych nie
moze jednak przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 2
umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, w tym z tytutu szkody wyrzadzonej osobie
trzeciej w trakcie realizacji zamowienia.

§16
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca w ciagu 14 dni od wezwania nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat
robot, po uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni
roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa,-

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dzialan majacych na celu usunigcie
wad/usterek lub odmawia ich usunigcia zgodnie z postanowieniami § 12 umowy, pomimo
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do ich usunigcia,

7) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonal bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci umowy,



8) Wykonawca dopuscit do wykonywania robdt osoby, na ktore Zamawiajace nie wyrazil zgody.

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. (W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.)

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy oraz w przypadku zwtoki w uregulowaniu faktury na rzecz
Wykonawcy przekraczajacej 60 dni i pomimo wczesniejszego wystania przez Wykonawce wezwania do
zaplaty tej faktury w terminie co najmniej 14-dniowym.

4. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci okreslonych w ust.3 niniejszego paragrafu i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

5. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong¢ zycia i wlasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni
roboczych od daty odstagpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materiaty 1 inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) najpozniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia
niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu, ,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu od umowy
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku 1 robot zabezpieczajacych wedlug stanu
na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac i dostarczy¢
Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:
1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszonego o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§17

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, jezeli zajdg obiektywne okoliczno$ci
uzasadniajace takie zmiany.

§18



1. Strony ustalaja stosowanie nastepujacych rodzajow odbiorow robot budowlanych i przedmiotu umowy:
1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

4) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) catego przedmiotu umowy (przed uptywem okresu rekojmi
1 gwarancji).

2. W przypadku odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o fakcie wykonania robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest dokonac ich odbioru (sprawdzenia robot) niezwtocznie, lecz nie
poOzniej niz w terminie do 2 dni roboczych od daty zgloszenia przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy. Z czynnos$ci odbiorowych sporzadzany jest protokot,

3) w przypadku niezgloszenia do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania odkrycia robdt i przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku odbioréw czesciowych wynikajacych z zakonczenia etapdw prac zawartych w
harmonogramie rzeczowo -finansowym Zamawiajacy wymaga jako zataczniki do protokotu:

1) aktualne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych materiatow, o ile nie zostaty przekazane
Zamawiajacemu na wczesniejszym etapie realizacji przedmiotu zamowienia,

2) dokumenty dotyczace zainstalowanych urzadzen (atesty i deklaracje, instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne, protokoty z przeprowadzonych szkolen w zakresie obstugi urzadzen i instalacji, kontakty
do serwisow itd.).

4. W przypadku odbioru koncowego przedmiotu umowy Strony umowy zobowigzane sg do podj¢cia
nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy poprzez
dostarczenie pisma, ktore sktada w siedzibie Zamawiajacego. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci:
a) dziennik budowy lub jego kopie z wpisem koncowym Kierownika budowy,

b) aktualne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych materiatow, o ile nie zostaly przekazane
Zamawiajagcemu na wczesniejszym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia,

c) protokoty odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, o ile nie zostaly przekazane
Zamawiajagcemu na wczesniejszym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia,

d) dokumenty dotyczace zainstalowanych urzadzen (atesty 1 deklaracje, instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne, protokoty z przeprowadzonych szkolen w zakresie obshugi urzadzen i instalacji,
kontakty do serwiséw itd.), o ile nie zostaty przekazane Zamawiajagcemu na wczesniejszym etapie
realizacji przedmiotu zamowienia,

e) oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem 1
zastosowaniu odpowiednich materiatow,

f) kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

5. Ztozenie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu umowy bez
wymaganych dokumentoéw, okreslonych w pkt 1), uznaje si¢ za niewazne.

6. Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty ztozenia waznego zgloszenia
wyznacza Komisje odbiorowa, zawiadamia o tym fakcie Wykonawce oraz przystepuje do odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, ze przedmiot zamdwienia nie zostat wykonany w catosci,
Zamawiajacy uzna zgloszenie gotowosci do koncowego odbioru za niewazne.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Komisja wskaze Wykonawcy usterki do usuni¢cia
oraz wyznaczy termin na ich usuniecie w Protokole odbioru koncowego. Protokot sporzadza si¢ w
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9.
10.

I1.

12.

7.

dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Po uptywie terminu na usuni¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru usunigtych usterek.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Strony spisuja protokét odbioru zawierajacy

wszelkie ewentualne ustalenia. Protokot sporzadza si¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po

jednym dla kazdej ze stron.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja
nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie sg istotne 1 nadajg si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy odnotowuje je w protokole
odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunig¢cie, po jego uptywie moze usung¢ wady przy
pomocy podmiotdw trzecich, obcigzajac kosztami Wykonawece,

2) jezeli wady sg istotne i nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy i zagda¢ kar umownych na zasadach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2,

3) jezeli wady nie sg istotne i nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
uwzgledniajac koszty robot na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Z odbioru koncowego lub pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze

wad.

§19

. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona z uwzgl¢dnieniem obowigzujacych w tym

zakresie przepisOw prawa, wedlug stanu prawnego na dzien przedtozenia dokumentacji do odbioru.

. Przedmiot umowy w zakresie dotyczacym sporzadzonej przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji, w

tym dokumentacji powykonawczej, zwanej dalej ,,utworem”, stanowi utwor i podlega ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 1.
poz. 24 z p6zn. zm.). Wykonawca o§wiadcza, ze przedmiot umowy w czgsci dotyczacej dokumentacji
powykonawczej nie jest 1 nie zostanie obcigzony zadnymi prawami ani roszczeniami 0sob trzecich.

. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworu wytworzonego w

oparciu o niniejszg umowe, a Zamawiajacy nabywa te prawa z dniem przekazania dokumentacji, w tym
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej lub z dniem rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy, niezaleznie od podstaw 1 przyczyn rozwigzania tej umowy w zakresie tej czesci
dokumentacji, ktéra zostala opracowana do dnia rozwigzania lub odstagpienia od umowy.

. Zamawiajacy moze wykonywac autorskie prawa majatkowe do utworu jako catosci, jak i do

poszczegolnych jego elementdw, co oznacza nabycie przez Zamawiajacego petnego i nicograniczonego
prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w cato$ci oraz
fragmentach, w dowolny sposob, jakimikolwiek srodkami, a takze w dowolnym zakresie w ktérym dla
wprowadzenia, stosowania i przechowywania utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie, a takze moze
go przenosi¢ na osoby trzecie lub wykorzystywac go w calosci lub fragmentach. Zamawiajacy ma

w szczegblnosci prawo do przystosowywania utworu, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian z
zachowaniem praw osoby, ktora tych zmian dokonata, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajacy moze korzysta¢ z utworu stanowigcego przedmiot niniejszej umowy na nastepujacych

polach eksploatacji:

1) utrwalanie na wszelkich no$nikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika, na wszystkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wykorzystanie do wszelkich celow zwigzanych z budowg, remontem i eksploatacjg budynkow,
budowli oraz ich wyposazenia wzniesionych na podstawie niniejszej umowy,

4) wprowadzanie od obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

5) rozpowszechnianie i wystawianie w inny sposob niz okreslony powyzej,

6) wprowadzenia do pamigci komputera 1 sieci multimedialnych, takich jak Internet,

7) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i
czasie przez niego wybranym.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw
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autorskich do utworu, co do ktérego autorskie prawa majatkowe zostaly przeniesione na Zamawiajacego
na podstawie niniejszej umowy, w tym przerdbki i zmiany, wigczenie do innego utworu, w tym
projektu, itp.

8. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych i korzystania z zezwolenia do
zaleznych praw autorskich do utworu zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w
§ 4 ust. 2 niniejszej Umowy.

§20

1. Strony wskazuja nastepujace osoby do kontaktu w sprawach zwigzanych z umow3:

2. Na zbycie przez Wykonawce¢ swoich wierzytelno$ci na rzecz innych podmiotéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynnos$ci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktorych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajace z umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy, ktorych strony nie rozwiaza
polubownie, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowg niniejszg zawarto w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach.

Wykonawca Zamawiajacy

Zatacznik do umowy

Obiekt:
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PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ROBOT NR
(czeSciowego/koncowego™)

W okresie od dnia ............ rrdodnia................e I.
Sporzadzony w dniu ................. L.
przy udziale przedstawicieli:

Inwestora:

Komisja stwierdza co nastgpuje:
1. Zakres wykonanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w dzienniku budowy,
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robot:

Nr

Nazwa elementu lub cze¢Sci obiektu

Warto$¢ wg ryczaltu
lub kosztorysu
wykonawczego
(netto)

Potracono z
tytutu wad
trwatych

Jakos¢
wykonanych
robot

Uwagi i
zastrzezenia
stron

Wartos$¢ bez VAT

VAT .... %

Warto$¢ robot z podatkiem VAT

3. Roboty ujete wyzej w kol. 2 zostaly wykonane zgodnie z projektem.
4. Warto$¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okreslono w kol. 3.
5. Jako$¢ wykonanych robot na dzien sporzadzenia protokotu wskazano w kol. 5.

»  niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik do umowy

Obiekt:
Protokél odbioru koncowego robét

16 10170722 Y o] RO

Sporzadzony W SIEAZIDIC. . .....o.uit ittt e

........................................................................ Wdnit ..o

Komisja w sktadzie:

Strona przyjmujaca — Zamawiajacy:

Lt e

2

T

przy udziale:

- inspektora nadzoru:

A inspektora nadzoru robo6t budowlanych

Pt inspektora nadzoru robot sanitarnych

B, inspektora nadzoru robét elektrycznych

Strona przekazujaca — Wykonawca

T e -kierownik budowy

B e et e enean -kierownik robo6t budowlanych

D -kierownik robét sanitarnych
10 -kierownik robot elektrycznych

Po zapoznaniu si¢ ze stanem zaawansowania robot i dokumentacja budowy stwierdza si¢, co nastepuje:

1) Wykonawca wpisem do dziennika budowy* / pismem* w dniu ......................... powiadomit
zamawiajacego o zakonczeniu robot i zgtosit gotowos¢ do odbioru koncowego.
Inspektorzy nadzoru wpisem do dziennika budowy* / pismem* w dniach .....................coi,
potwierdzili gotowo$¢ do odbioru.

2) Roboty bedace przedmiotem odbioru zostaty wykonane na podstawie umowy zawartej w dniu

......................... 010) 10157 721 P |
................................................................. oraz aneksami nr..............
zdnia.........ooiiii do ww. umowy.

3) Roboty zostaly wykonane w okresie: od................c.ooevennennn. do..oooveiinnnnn, , zgodnie z zapisami w
.............................. do................., zgodnie z zapisami W

dzienniku budowy* / innych dokumentach*

4) W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu op6znienia nalezy poda¢ wysoko$¢ kar
umownych naleznych jednej ze stron oraz z czego zostang POraCone (........coceoeeveeeverireeeererierenesuenuennes
(et e L)¥
5) Wykaz dokumentéw budowy stanowi zatacznik do niniejszego protokotu. Pelna dokumentacja budowy pozostaje do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego.
6) Wykonawca przekazuje zamawiajagcemu dziennik budowy* / dokumenty budowy* oraz w oddzielnie spietym zbiorze:
a) kompletna dokumentacj¢ powykonawcza, (gdy jest niekompletna nalezy wymieni¢ brakujace elementy);
b) protokoty techniczne odbioru rob6t branzowych (wymieni¢ brakujace);
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¢) atesty, certyfikaty na wbudowane materialy, armature i urzadzenia (wymieni¢ brakujace);

d) wymagane przepisami szczeg6étowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan i
sprawdzen(wymieni¢ brakujace);

e) inwentaryzacj¢ geodezyjna; f) instrukcje obshugi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urzadzenia;

g) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujagcymi polskimi normami (w przypadku zmian — o$wiadczenia kierownika budowy
powinny by¢ po$wiadczone przez projektanta i inspektora nadzoru);

h) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot/budowy;

i) ze wzgledu na zmiany nie odstgpujace w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu i warunkéw pozwolenia na budowe,
wykonawca dotaczyt kopi¢ rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami i uzupekniajgcym opisem;

J) pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane roboty;

k) inne (wymieni¢ jakie).

Wyzej powotany w lit. a — k zbiér dokumentow opatrzony zostat szczegétowym wykazem.

7) roboty bedace przedmiotem umowy powotanej w pkt 2 zostaty caltkowicie zakonczone, (jezeli nie nalezy spisaé protokot
przerwania czynnosci odbioru).

8) podczas odbioru wykonanych robdt nie stwierdzono usterek (jesli tak, nalezy wymienic jakie i poda¢ termin ich usunigcia).

9) teren budowy zostal uporzadkowany (jezeli nie, wymieni¢ sposob i termin uporzadkowania terenu budowy zgodnie z
protokotem odbioru terenu budowy zalaczonym do dokumentacji budowy.

10) *W zwiazku ze stwierdzeniem, zZe:

a) stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokotu),
b) dokumenty przekazane przez wykonawce zamawiajagcemu sg niekompletne (zgodnie z zapisami w pkt 6 protokohu)

¢) Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokotu koncowego odbioru robdt oraz wyznacza nowy

termin odbioruna ...
Do tego czasu wykonawca na wlasny koszt usunie wymienione w punktach ............... braki i usterki.

11) *Po ustaleniu, ze stwierdzone usterki/wady nie uniemoZliwiajq uzytkowania przedmiotu umowy odstgpuje si¢ od ich usunigcia i

obniza si¢ wynagrodzenie o kwote .. .
(poda¢ wysokos$¢ kwoty i podstawe j _]e_] Wyhczema)
12) W zwiazku ze stwierdzeniem, ze:
a) roboty budowlane zostaly zakonczone,
b) dokumentacja przekazana przez wykonawcg jest kompletna
¢) nie stwierdzono usterek wykonanych robot (lub usterki usunig¢to lub odstgpiono od ich usunig¢cia za zgoda stron)

Zamawiajacy dokonuje z dniem .................. odbioru koncowego przedmiotu umowy powolanej w pkt 2 protokothu.
13) Okres gwarancji jako$ci wykonywanych roboét ustala si¢ na............ m-cy od daty podpisania niniejszego protokotu,
czylidodnia..........................
14) Catkowita warto$¢ wykonanych i odebranych robot wynosi brutto.......................... zt
(SOWIIEC . .o e )

zgodnie z oferta* / kosztorysem ofertowym* / zamiennym* / powykonawczym*. Do dnia spisania niniejszego protokotu
odebrano roboty na kwote brutto...................... ZE (STOWNIC. ..t
...................... ), zgodnie z protokotami 0dbiorow czgSCIOWYCh Z dNia .....c..eeueeiiiiiiiiie e e
15) Niniejszy protokot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawcg na Zamawiajacego faktury opiewajacej na kwote
DIULO .o ZESFOWIICT (L e

.......................................................................... )

16) ) Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajacego
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* niepotrzebne skresli¢
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